Zmluva o dielo

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

1: Objednavatel: Obchodné meno: Obéianske zdruzenie Sportovy klub Cavoj
Sidlo: Cavoj 468, 97229
ICO: 42282403
IC DPH:
Zapisany: Ministerstvo vnutra SR
oddiel: VVS/1-900/90-42470-1
Bankové spojenie: FIO BANKA, a.s.
Cislo uétu: SK87 83300000 0026 0167 0738
Telefon, fax:

Opravneny konat’ v mene spolo¢nosti: Alena Jurickva
(dalej ako ,objednéavatel®)

2. Zhotovitel: Obchodné meno: ECOGREEN, s.r.o.

Sidlo: Biela voda &. 282, Cavoj 97229

ICO: 36324710

IC DPH: SK2021678032

Zapisany: OS Trencin, odd.:Sro, vlozka Cislo: 13352/R

oddiel:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: SK43 1100 0000 0029 2385 9381

Telefén, fax: 0903172041

Opravneny konat' v mene spolo¢nosti: Robert Hurar - konatell
(dalej ako ,zhotovitel)

I.
Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvéraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podfa zakona 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva® ) za
nasledovnych podmienok.

Il
Vseobecné ustanovenia

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi doda

nasledovné dielo pre akciu:

; »Znacenie a budovanie doplnkovej infrastruktiry naucnej cyklotrasy, k.u. Cavoj —trasa B .
Cavoj — Obsiar, trasa C —Cavojec — Pod Temessku skalu”

Predmetom zakazky je vybudovanie pristresku pre cyklistov, informaény panel, stojan pre bicykle
a cykloturistické znacenie, v zmysle projektovej dokumentécie.

Realizacia akcie bude uskutoénena podia overeného projektu stavby vratane:

a) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
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b) dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni v8etkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii na
povolené skladky (evidencné listy odpadov, kopia faktdry za ulozenie odpadu, vazne listky),

Objednavatel sa zavézuje, ze riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle €l. V. bod 5.1
tejto zmluvy.

Vychodiskové podklady k predmetu zmluvy:

a) polozkovy rozpodet

b) pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k stavebnym tpravam a udrziavacim
pracam

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost.

M.
Miesto plnenia

Miesto pinenia predmetu zmluvy podla ¢l. Il tejto zmluvy je v kat.Uz. obce Cavoj v zmysle
projektovej dokumentacie.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorich predpisov ako cena bez
DPH vo vyske:

8.295,00 €
9.954,00 € s DPH

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe &.1 k tejto zmluve ( oceneny vykaz vymer).

Zhotovitel predloZil cenu na zéklade podrobného oboznamenia sa s projektovou dokumentaciou,
obhliadkou staveniska, prestudovanim projektovej dokumentacie, rozpodtu a vykazu vymer.

Dohodnuta cena diela je kone¢na a nemozno ju navy$ovat. Zhotovitel nema narok na dalsie
uhrady za dielo a to ani za prace a dodavky naviac, pokial tieto objednavatel pisomne neobjednal,
ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vy$$ej moci (napr. po&asia), havarii, pokut ¢i chyb
v cenovej ponuke zhotovitela &i vykazu vymer, vymerach a prepoétoch na strane zhotovitela,
inych zisteni suvisiacich s cenou.

V pripade nutnosti Upravy ceny nad ramec ponuknutej ceny z dévodu prac naviac o sumu, ktora
nevyhnutne meni sumu nakladov G¢elne vynaloZzenych zhotovitefom, ktoré zhotovitel hodnoverne
preukadze a objednavatel ich pisomne objedna za prace spojené s dielom sa tieto budd riesit
samostatnym obstaravanim v rokovacom konani bez zverejnenia s vitazom sttaze (lispednym
uchadzacom). Takdto zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv objednavatel pisomne
objednat, pricom pinenia naviac musia byt nad ramec zmluvy. Objednavatel na takito zmenu
ceny diela musi byt bezodkladne pisomne upozorneny zhotovitelom tak, aby objednavatelovi
zbytoCne nevznikali daldie naklady a aby bol dodrzany termin odovzdania diela. Neobjednané
tovary, prace a sluzby, alebo vykonané bez objednavky objednavatela, &i nad ramec zmluvy
objednavatel neuhradi a zhotovitel na ich Ghradu nema narok.

Pre vypocet zmeny ceny bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
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a) zmeny mnozstiev, vymer — v pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa nemenia
polozky konétrukcii a prac. U poloziek, na ktoré su v prilohe €. 1 k tejto zmluve dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvy$né mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe €. 1 k tejto zmluve
nevyskytuju, predlozi zhotovitel jednotkové ceny na schvalenie objednavatelovi,

c) prace alebo konstrukcie dodané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy €.1 k tejto zmluve
budi odpoéitané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.

\V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté vetky ostatné suvisiace naklady (napr. vybudovanie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, strazenie staveniska zhotovitefom pocas vystavby
ginnosti uvedené v &l. Il. bod 2. 1 pism. a) az g) tejto zmluvy, Uhradu spotrebovanych energii
(voda, elektricka energia), vedlajsie rozpoctové naklady, kompletiza¢nu ¢€innost, atd")

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, budu odCitané zceny diela anembzu byt
zhotovitefom fakturovane.

Clanok V.
Cas plnenia

Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu cl. Il tejto zmluvy sa uskutoCni
nasledovne:

Zatiatok doby plnenia: difiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia:  do 3 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol plnit svoju
povinnost, slvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu prerusenia
prac zo strany objednavatela. Takéto skutognosti musia byt zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora ma vplyv na realizaciu diela (napr. cenu diela, terminy, havarie, vy$8ia moc, a podobne).

Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v €. V. bod 5.1 tejto zmluvy si mézu dohodnit zmluvné
strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych
stran stanl neoddelitelnou stc¢astou tejto zmluvy.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: Alena Juriékova, Marian Vasko
Za zhotovitela: stavbyvedlci  Rébert Hurar

¢lanok VILI.

Podmienky uskutoénenia prac
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ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez pravneho naroku tretich oséb spolu
s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podla €l Il. bod 2.3 tejto zmluvy do 10
kalendarnych dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy a to vyhotovenim zaznamu o odovzdani
a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela preukaze objednavatelovi, e ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutu pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu
jej Ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo vyske celkovej hodnoty
diela v 10000 ,-€ bez DPH na jednu poistnu udalost.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stiéasne so staveniskom:
- stavebné povolenie a dokladovt &ast,

Zhotovitel dfiom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatela podla zékona a predpisov o BOZP a pripadnymi désledkami
podla § 373 Obchodného zékonnika vyplyvajicimi z poruenia povinnosti oséb, ktoré budu v jeho
mene ana jeho zodpovednost pracovat v priestoroch staveniska a vyvijat akukolvek &innost
podla jeho pokynov, resp. pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizicie diela svojou &innostou alebo ne&innostou.
Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu
nastat poCas vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady
odstranit vSetky $kody nim sposobené. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky $kody na predmete
zmluvy spdsobené viastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelov poéas ich
pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gi¢elom pInenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach
pocCas zaruCnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych
prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v slpise prac a dodavok. Sankcie z dévodu omeskania
terminu odovzdania diela, ¢i vad diela a nezrovnalosti vzniknutych na strane zhotovitela, ktoré by

si uplatiovali organy SR alebo EU znasa zhotovitel.
Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpedi v stlade s prislusnymi

ustanoveniami § 43i zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky dotknutych orgénov &tatnej spravy a dotknutych
organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej dokumentacii stavby
a stavebnom povoleni. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti $kodu zodpoveda zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby v8etky néklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich
docasnych pripojov a certifikovanych meragov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znagiek v suvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpedéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho uréeny zastupca sa denne bude zdrziavat na
stavbe po celu dobu realizacie diela. Zhotovitel vymenu stavbyvedticeho musi pisomne oznamit
objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost objednavatela vymenit osobu
stavbyveduceho najneskér do 5 dni, ak mé objednavatel k &innosti stavbyvedtceho vyhrady.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatelskému subjektu.

Zhotovitel je povinny dilom prebratia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' v8etky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o potte zamestnancov,
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poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik
koné&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

StavbyvedUci dozera na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a véasné vyhotovenie diela
podla tejto zmluvy, zodpoveda za vedenie stavebného dennika a pIni dalSie ulohy, ktorymi ho
poveri zhotovitel.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastand okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
daldi postup préac. Véetky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedtceho mdze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislugné organy $tatnej spravy. Stavebny dennik sa musi pocas realizacie
diela neustale nachadzat na stavbe a musi byt pristupny opravnenym osobam uvedenych v tomto
bode tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpednost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

V pripade preukazatelného nedodrziavania prac v sulade s projektovou dokumentaciou
a technologickych postupov pri zabudovani materialov a spracovani stavebnych hmoét ma na
zaklade navrhu stavebného dozoru objednavatela préavo na zastavenie stavebnych préc;
v takomto pripade sa nepostupuje podfa ¢l. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakolko sa nejedna o pripad
omeskania na strane objednavatela a dohodnuta lehota na koniec doby pinenia sa neprediZuje.
Za preukazatelné sa povazuje konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel
bol na takéto konanie upozorneny. Prace, pripadne materidly, ktoré vykazuju uz v priebehu
realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi certifikovanymi materialmi  a opakovanymi pracami. Zhotovitel zaroven
splnomochuje objednavatela na kontrolu akosti a mnozstva dodavanych materialov u
dodavatelov zhotovitela.

Objednévatel, resp. stavebny dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a vyjadrovat sa kzapisom zhotovitela. Ak objednéavatel, resp. stavebny dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuthlasi, je povinny sa k zépisu vyjadrit do 3
pracovnych dni. V opanom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati aj
pre namietky voli zapisom objednavatela, resp. stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu dal§im postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku. Ak zhotovitel
nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial su prevedené riadne,
v stlade s projektovou dokumentaciou a podfa véetkych platnych noriem, potvrdit zapisom
v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne
pozvany, predmetné prace sa povazuju za odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel v takomto
pripade méze pokracovat v realizacii diela. Ak U&ast na kontrole objednavatelovi znemozni
prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie
dodatoénej kontroly.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku aspofi 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na Gcast pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho
Udasti a doklady o skuskach odovzdat bezodkladne objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

V$etky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
musia byt odsthlasené objednavatefom a projektantom (statikom) a nesmu mat’ vplyv na kvalitu
diela.
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Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych osdb na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpegit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe&nostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpe&nostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel sa zavazuije,
Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov budt nosit ochranné pracovné pomocky
v sulade s predpismi BOZP.

Zhotovitel je povinny plInit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poZiare, havarie a pod.) voci prislu$nym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za U&elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa
stavaju pokynmi pre realizéciu. U&ast zhotovitela, resp. stavbyvedlceho na kontrolnych dfioch je
povinna. Objednavatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi presny
termin konania kontrolného dna.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, budu sluzit ako podklad pre fakturaciu.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa bezodkladne odstrariovat
vSetok odpad a nedistoty, ktoré su vysledkom jeho &innosti. Zhotovitel je povinny odstranovat
véetky znecistenia a poSkodenia majetku, Zivotného prostredia, & komunikéacii, ku ktorym dojde
jeho Cinnostou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni objednavatel zhotovitela zapisom
do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny vykonat napravu do 3 pracovnych dni od zapisu
v stavebnom denniku.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie véeobecne zévéaznych pravnych
predpisov, TP a STN, tykajlcich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v stvislosti s plnenim predmetu diela,
naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokon&enim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo vysporiadani
pripadnych §kéd, vyrovnanim zavézkov voéi objednavatelovi (napr. energie, miestne dane
a poplatky) a spineni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
Uspesné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov alebo
spbsobenych 8kod. Dielo sa bude odovzdavat ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor 7 pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia
dohodne objednavatel so zhotovitelom &asovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v &l Il. bod 2.1 tejto
zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutarmi) ako aj osobami opravnenymi konat' vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat najmé zakladné Udaje dokon&eného diela, stpis
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zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti projektu;

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedl svoje stanoviské a ich od6vodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspor sthlasnym zapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia;

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia
stavby, jeho kvalitativne a kvantitativne parametre, stlad s projektovou dokumentéciou a
rozpoctom.

7.35 Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje personalne kapacity

pre realizaciu predmetnej zakazky, v takom pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané evidované na prislusnom Urade prace v mieste realizacie predmetne;j
zakazky.

VIIl.
Zarucéna doba

Zaruéna doba na dielo podla tejto zmluvy je 24 mesiacov azacina plynit dfiom podpisu
odovzdavacieho protokolu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim nespravnych podkladov
poskytnutych objednavatelom pri tvorbe objednavky diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené nespravnym pouzivanim predmetu tejto zmluvy
alebo poskodenim predmetu zmluvy objednavatefom.

Vady zistené a reklamované v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavédzuje odstranit v lehote 30 dni od
ich pisomného ozndmenia objednavatefom.

IX.
Sankcie

Pri nedodrzani terminu realizacie dodavky a montaze diela zhotovitefom je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela,, za kazdy aj zacaty den
omeskania, stym Ze objednavatel ma pravo na uplatnenie §kdd spdsobenych zhotovitefom
z dévodu neodovzdania diela v dohodnutom termine.

V pripade omeskania objednavatela s finanénou Uhradou faktdry za vykonanie diela je
objednavatel povinny zaplatit zhotovitefovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej sumy za
kazdy dert omeskania.

X.
Zavereéné ustanovenia

Otazky neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
pripadne dalsimi pravnymi predpismi.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vykonané formou pisomného dodatku k zmluve a musia
byt podpisané oboma zmluvnymi stranami.



3. Zmluva nadobida G&innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

4. Tato zmluva bola vyhotovena vo dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
jeden.

5 Zmluvné strany si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuijt, ze ich prejavy vole st
slobodné, vazne, zrozumitelné a uréité, &o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Cavoji dria 19.10.2020

zhotovitel o%édnavatel'

Rébert Hurar — konatel Alena Juri¢kova



