Priloha €. 1 Navrh Zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov)

.
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov: Obec Cavoj

Sidlo: Obecny trad Cavoj 86, 972 29 Cavoj
Zastupeny: Ing. Jan Halaska - starosta obce

ICO: 00318035

DIC: 2021211643

BankoVvé spojenie: e
IBAN: L —————————
Kontaktna osoba: Ing. Jan Halaska - starosta obce
Kontakt: 0911 574 874, obeccavoj@centrum.sk

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel: (doplini uchddzac)
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapisany v Obchodnom registri:

Statutdrny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu (IBAN):

Osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych:
Kontakt:

Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych:
Kontakt:

(dalej len ,,Zhotovitel”)



3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zdkazky na uskutocnenie stavebnych
prac s ndzvom: ,Rekonstrukcia kotolne na biomasu v Z8 a MS obce Cavoj“ v zmysle § 117 zédkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac pod ndzvom ,,Rekonstrukcia kotolne
na biomasu v ZS a MS obce Cavoj“ na parcele ¢. 104 v katastralnom Gzemi Cavoj (dalej
len ,,dielo”). Stavebné prace vykona zhotovitel v sulade s:

a) projektovou dokumentaciou dodanou objedndvatefom stavby na ,, Rekonstrukcia kotolne
na biomasu v ZS a MS obce Cavoj*,

b) prislusnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

c) stavebnym zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi vykonavacimi predpismi,

d) suatainymi podkladmi objednavatela pre Gcast vo verejnej sutaZzi na obstaranie predmetu
zmluvy,

e) ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit svoj zavazok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k ¢iastoénému
plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zavazok (jeho cast) plni zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voci objednavatelovi ako keby zavazok (jeho cast)
vykondval sam.

Objedndvatel sa zavazuje, Zze dokonéené dielo — stavebné prace prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Vsetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné
naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.

V.
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

odovzdanie staveniska:  do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela
zaCatie stavebnych prac: nasledujuci den po dni odovzdania staveniska
ukoncenie stavebnych prac: do 90 dni od zacatia stavebnych prac

uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

- vysSej moci,

- nemoznost vykonavat stavebné prace z dovodu nepriaznivého pocasia

- vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.

Ak zhotovitel ukondi v stlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, objednavatel prevezme toto dielo alebo jeho ¢ast pred dohodnutym
terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnutt cenu (jej ¢ast).



4.4

4.5

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Ak zhotovitel meskad s dodanim podla zmluvného terminu, bude Objednavatel Ziadat nahradu
Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.

V pripade zastavenia prdc z viny Objednavatela budu vykonané prace oductované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nékladov zo strany Zhotovitela.

V.
Cena

Zmluvna cena je dohodnutd v sulade so zdkonom NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a su v nej zahrnuté vsetky naklady, suvisiace
s plnenim zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy.

Cena za dodanie celej zakazky je uréend v eurach nasledovne (doplini uchddzac):
cenabezDPH

DPH .

cenaspolusDPH ...

] Lo V7o T3 TP vratane DPH

Cena diela je stanovena na zaklade oceneného zadania s vykazom vymer v rdmci verejného
obstardvania zdkazky.

Cena za dielo bez DPH bude cenou maximalnou pre dohodnuty rozsah préc podla rozpoctu diela
a terminu realizacie diela.

K zmene ceny mozZe dojst v pripade zmeny zdkonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustné.

Ak sa pocas realizacie diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do technickej dokumentacie,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (viac prace), moze sa zhotovitel
domahat primeraného zvysenia ceny. Viac prace mozu byt vykonané vylu¢ne v stlade s U¢innym
zakonom o verejnom obstaravani.

VI.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje preddavok na realizované préce.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktiru aj po zrealizovani dasti prac po dohode
s objednavatelom a na zaklade odsuhlasenia skutocne realizovanych prac objednavatelom.

Prilohou faktury bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a stavebnym dozorom
odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a Udaje podla pokynov objednavatela.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od poukdzania finanénych prostriedkov na Ucet obce z riadiaceho
orgdnu — poskytovatela nenavratného finanéného prispevku. V pripade poziadavky
objednévatela sa zhotovitel zavdzuje objednévatelovi poskytndt beziroéni pdzicku na
prefinancovanie stavby do doby prevodu prislusnej sumy prostriedkov na projekt z poskytovatela
NFP na ucet obce. Zaloha sa neposkytuje.

Fakturaciou bude uhradena cena diela az do vysky 90% z celkovej dojednanej ceny.

Ciastka rovnajlica sa 10% z celkovej dojednanej ceny sluzi ako kolaudaéna rata.



6.8 Kolaudacna rata bude uhradena na zdklade danového dokladu vystaveného zhotovitelom, v
ktorom bude uvedené, Ze ide o konecnu fakturu.

6.9 Zhotovitelovi vznika pravo vystavit konecénl faktiru driom nasledujicim po dni vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

6.10 Faktura s povinnymi prilohami bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

6.11 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktlry odvijat od terminu predloZenia novej faktdry.

6.12V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oducétované podla skutocne
zdokladovanych ndkladov zo strany zhotovitela.

VII.
Povinnosti zhotovitela

7.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky vykonavané prace bude zabezpecdovat so svojimi zamestnancami,
resp. subdodavatelmi, ktori spifiaju kvalifikaéné predpoklady, t. j. jeho zamestnanci, resp.
zamestnanci subdoddvatela maju doklady preukazujice splnenie ich kvalifikacnych predpokladov
a technickych schopnosti, a to pocas doby vykondvania stavebnych prac.

7.2 Zhotovitel je povinny mat k dispozicii personalne a technické kapacity, potrebné na vykonavanie
prac na najvyssej Urovni a zavazuje sa k ich zachovaniu pocas celej doby trvania zmluvného vztahu
zalozeného medzi zhotovitelom a objednavatelom. V pripade porusenia tejto povinnosti, ak
zhotovitel nevykona ndpravu, t. j. nesplni tuto povinnost ani v lehote dvoch pracovnych dni odo
dna dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi (pisomne alebo e-mailom) na vykonanie
predmetnej ndpravy, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitela,
resp. necinnost zhotovitela v tomto smere zakladd podstatné porusenie zmluvy o dielo.

7.3 Vramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

a) dodrzat vsetky ustanovenia stavebného povolenia ajeho dodatkov, v pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vsetky jeho ustanovenia, poénuc diiom, ako mu bude tato
zmena stavebného rozhodnutia dorucena,

b) zabezpedit, aby pocas realizicie diela nedoslo k neZziaducemu obmedzeniu prevadzky objektu
objednavatela, okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpedit pocas
vykondvania diela, bezpecénost a plynulost cestnej a pesej premavky,

c) vykonat zameranie a technickd pripravu realizacie diela Standardnym spdsobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

d) zabezpedit dodavku materidlu potrebného na realiziciu diela a jeho dopravu vodorovnu a
zvisli na miesto montédze cez vonkajsi stavebny vytah, v nevyhnutnych pripadoch je moziné
vyuzit vnuitorné priestory objektu po predchadzajicom odsuhlaseni objednavatelom

e) nalozit, odviest a uloZit na prislusnd organizovanu skladku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

f) zabezpedit, aby vsetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spiiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky,
atd.),

g) zabezpelit vykonanie obhliadky vsetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom a zastupcom objednavatela vyzvou v stavebnom denniku,

h) za poskodenie alebo zniéenie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat az do odovzdania
celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi,



i) vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia vzmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela,

j) dodrzat vSetky zavazné i doporuéené (nezdvazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,

k) na vsetky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

7.4 Zhotovitel je povinny ako prilohu k zmluve objednavatelovi predloZit ¢estné prehlasenie o tom,
Ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodévatelia, porusovat Zakon o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Pripadné sankcie za
nelegalne zamestnavanie ulozené prislusSnymi kontrolnymi orgdnmi objednavatelovi, tykajlce sa
realizacie zmluvného diela, objedndvatelovi preplati v plnej vyske zhotovitel.

VIIl.
Subdodavatel’

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze urdité Casti prace bude zabezpecovat subdodavatelmi, ktorych urdil
v ponuke.

8.2 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel najneskor v den, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

- podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam,

- navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia

- Cestné vyhlasenie, e kazdy subdodavatel spifia alebo najneskdr v ¢ase plnenia bude
spifat podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

8.3 V pripade pochybnosti méze overit Gdaje subdodavatela objednavatel sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov podla § 32, ods. 2 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

8.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavazky.

8.5 Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp.
inym osobam, vykondvajlicim v jeho mene stavebné prace, na zdklade ich zmluvného vztahu, v
mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednavatelom vopred udeleny pisomny suhlas
na vykonavanie stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval
objednavatela.

8.6 V pripade zapojenia subdodavatela moze objednavatel v oddvodnenych pripadoch pozZiadat
zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatela wvyuZival prace iného
subdodavatela. Odévodnenymi pripadmi su, ak subdoddavatel vykona stavebné prace nekvalitne
a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentaciou a popisom stavebnych
prac, napriek tomu, Ze stavebny dozor na to upozornil zhotovitela. Po obozndmeni sa s
oddvodnenim objednavatela zhotovitel nesmie zamietnut poziadavku na vymenu subdodavatela
a je povinny najneskor do desiatich pracovnych dni zapojit nového subdodavatela na zaklade
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela alebo plnenie zabezpedit sam.

8.7 V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpovedad za dodrZiavanie svojich povinnosti
podla zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonavanu subdodéavatelom vykonaval sam.
Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosuladenému vykonavaniu
stavebnych prac svojich subdodavatelov, ako aj koordinacia ¢innosti subdodavatelov.

IX.
Dodacie podmienky



9.1 Odovzdanie staveniska:

9.2

9.11

9.1.2

9.13

Objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Zhotovitel' si zabezpeli oznacenie staveniska s uvedenim potrebnych (dajov o stavbe
a Ucastnikoch vystavby.

Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu s siéastou zmluvnej ceny.

Realizacia diela:

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.25

9.2.6

9.2.7
9.2.8

9.2.9

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpec¢nost 0s6b nachadzajlcich sa v blizkosti
staveniska.

Zhotovitel v pripade potreby zabezpedi na svoje naklady vytyCenie vSetkych existujucich
vedeni u ich spravcov pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel uhradi objednavatelovi odbery elektrickej energie z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska do 10 dni od vydania kolauda¢ného rozhodnutia. Zhotovitel zabezpeci
inStaldciu vlastného meraca elektrickej energie.

Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby méZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 5 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentacia.

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach,
zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zédkon o vodach, zékon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999
Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmendch a doplneni niektorych zdkonov,
VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukdzatelne
poucit vsetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
$kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

9.2.10 Koordinatora bezpecénosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko bude vykonavat
............................................. (doplini uchddzac).

9.2.11 V pripade, Ze dojde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpecnosti

stavby, zhotovitel bude povinny tito skutoénost oznamit objednavatelovi bez zbytoéného
odkladu.



9.3 Stavebny dozor:

9.4

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.35

9.3.6

9.3.7

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podla zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46b zdkon ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni). Za tym
ucelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.

Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednévatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho ndzoru za
nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny podla pokynov stavebného dozoru:

- zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

- nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urdi,

- zmenit druh alebo kvalitu prac

- zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

- zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v stlade so zmluvou.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neudcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami
budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristlpi na primeranu Upravu zmluvy z dovodu ¢asového sklzu.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor, a robit okamZzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny vyzvat stavebného dozoru a umoznit mu skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktorda ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, ze ¢ast diela bude zakryvat.

9.3.8 Funkciu stavbyvediceho bude ako opravnena osoba vykonavat ........ccccceeveeviieeveenniennnen, ,
Cislo osvedcenia: ......ueeeenneee.. (doplni uchddzac)

Stavebny dennik:

9.4.1 Zhotovitel je povinny odo dnia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku

9.4.2

9.4.3

9.4.4

slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdpiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s odcislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak mozZe urobit v nasledujuci den. Pri
dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca a
ich predstaveni. Okrem nich s opravneni robit zaznam generalny projektant, stavebny



9.5

9.4.5

dozor objedndvatela, jeho predstaveni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy.

Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Odovzdanie stavby resp. Casti stavby:

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skusok

predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,

ktoré zabezpeci zhotovitel. Doklady o tychto skuskach budu podmienkou prevzatia diela.

Prevzatim ucelenej casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na

objedndvatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti mdze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prdc,

- zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- stavebné denniky,

- doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas stavby.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

9.5.6
9.5.7

9.5.8

9.5.9

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac vyhotovi objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.
Ak objednavatel odmieta prevzatie diela, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodne;j
zapisnici.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodana
v sulade so zmluvnymi podmienkami a md zavainé vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentdciou a rozpor so vSeobecne zdvaznymi technickymi
normami a predpismi.

9.5.10Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii.

X.
Zodpovednost za $kody na diele

10.1 Zhotovitel znasa zodpovednost za $kody na diele az do doby odovzdania a prevzatia diela
objednévatelovi. To znamenad, Ze zodpovednost za Skody na diele prejde na objednévatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj
zodpovednost za skody (straty) na materialoch, hmotach a zariadeniach, ktoré vyuziva a pouzije
k vykonaniu diela.

10.2 Zhotovitel je povinny byt poisteny proti skodam sp6sobenym jeho ¢innostou vratane moznych
Skod pracovnikov zhotovitela, a to az do vysky ceny diela. Doklady o poisteni je povinny na
poziadanie predlozZit objednavatelovi.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

12.3
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Zhotovitel je povinny poistit nedokoncené dielo proti skodam spdsobenym Zivelnou pohromou.
Doklady o poisteni je povinny na poziadanie predloZit objednavatelovi. Naklady na poistenie
nesie zhotovitel'a ma ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene.

Xl.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zaru€na doba na dielo podla tejto zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynat nasledujicim driom
odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V zaruénej dobe musi dielo vykazovat
kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerant obvyklému opotrebeniu beznym
uZivanim.

Zhotovitel bude pocas zarucnej lehoty povinny odstranit vady diela, na ktoré sa vztahuje zarucna
lehota, na svoje naklady a bez zbytocného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne do ruk zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel telefonicky a taktieZz pisomne oznami termin nastupu k odstraneniu vad, ktory vsak
nesmie byt dlhsi ako dva pracovné dni od dorucenia pisomnej reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstrariovania, ak
neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny zapis.

Ak zhotovitel' nenastupi k odstraneniu reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednévatel opravneny poverit odstranenim vady ind odbornu pravnickd alebo fyzickd osobu.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

Ak objedndvatel v reklamacii vyslovne uvedie, Ze sa jedna o havdriu, je zhotovitel povinny
nastupit a zahdjit odstrariovanie vad (havarie) najneskér do 24 hodin po dorucdeni reklamacie
(ozndmenia).

Ak je vada, ktord podstatne ovplyvriuje pouZitelnost dodavky zavinend zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

XIl.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objedndavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny zdkazky za kazdy den omeskania.

Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Pokial zhotovitel neodstrani nedorobky alebo zdvady uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela v dojednanom termine, uhradi objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20 EUR za kazdy
nedorobok alebo zavadu, u ktorych je v omeskani a to za kazdy deft omeskania.

Pokial zhotovitel nenastlpi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskoér vsak v lehote do
dvoch pracovnych dni odo dfa dorucenia reklamdacie objednavatela k odstrafovaniu
reklamovanej vady (pripadne vad) je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnid pokutu 25 EUR
za kazdu reklamovanu vadu, na ktorej odstranenie nenastupil v stanovenej a dojednanej lehote
a to za kazdy deri omeskania.



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Ak objednavatel v reklamdcii oznaci, Ze sa jedna o zavadu, ktora brani riadnemu uzivaniu diela,
pripadne ak hrozi nebezpecfenstvo Skody velkého rozsahu (havdria), je dojednana oboma
zmluvnymi stranami zmluvna pokuta v dvojnasobnej vyske. t.j. 330 EUR za kazdu reklamovanu
zavadu a to za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedend v bode 8.2, objednavatel ma pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinnd strana nezdvisle
od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno
vymahat samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody, spdsobenej
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

Pred podpisom tejto zmluvy zhotovitel zlozil na bankovy Ucet objedndvatela zdbezpeku vo vyske
10.000,- EUR. Tato zdbezpeka sluzi na uhradu zmluvnych sankcii, ndhrady skody a ostatnych
pohladavok, ktoré vzniknu objednavatelovi voci zhotovitelovi na zaklade tejto zmluvy alebo v
suvislosti s iou. V pripade vzniku pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelovi, objedndvatel
oznami zhotovitelovi vysku tejto pohladavky a jej dhradu zo sumy zlozenej zdbezpeky. Vyska
zloZenej zabezpeky sa tym zniZi o prislusnd sumu a zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni po
doruceni takéhoto oznamenia zaplatit objednavatelovi (prevodom na bankovy ucet) taki sumu,
ktorou doplni zloZend zdbezpeku na dohodnutu vysku 10.000,- EUR. Nedoplnenie sumy
zabezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti
podstatnym sp6sobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel
opravneny poZziadat objednavatela o vratenie zloZenej zabezpeky, resp. jej nevycerpanej Casti a
objednavatel je v takom pripade povinny vratit zabezpeku, resp. jej nevylerpanu cast
zhotovitelovi najneskor do 7 dni od kedy mu zhotovitel svoju Ziadost dorudil.

12.10 Zabezpeku podla predchddzajiceho bodu moéze zloZit zhotovitel aj vo forme bankovej zaruky,

13.1

13.2

ktord umozini jej uplatnenie v zmysle predchadzajuceho bodu na uhradzanie tam uvedenych
pohladavok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky
narok vzneseny objedndvatefom bez dodatocnych obmedzeni stanovenych bankou alebo
zhotovitefom. V pripade Cerpania finan¢nych prostriedkov z bankovej zaruky je zhotovitel
povinny doplnit vySku bankovej zaruky do 7 dni tak aby zodpovedala poZadovanej vyske, teda
10.000,- EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote je
porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym sp6sobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu
5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny poZiadat objednavatela o vratenie zaruc€nej listiny, a
objednévatel je v takom pripade povinny vratit zaruénu listinu, ak uz nema Ziadne naroky, ktoré
by z nej mohol uplatriovat, a to najneskér do 7 dni od kedy mu zhotovitel svoju ziadost dorucil.

XIl.
Vyssia moc

Za porusenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy sa nebude povaZovat také porusenie, pri ktorom
plneniu zavazkov zabranili akékolvek okolnosti zapri¢inené vyssou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.

Pojem ,,vysSia moc”, tak ako je pouzity v Zmluve, znamend nehody bez ludského zavinenia,
Strajky alebo iné priemyselné nepokoje, Ciny verejného nepriatela, teroristické Ciny, vyhlasené
a nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, burky,
zasahy bleskom, zaplavy, povodne, zosuvy pody po dazdoch, obcianske nepokoje, vybuchy a iné
podobné nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole a ktoré sa nedaju prekonat ani s
vyuzitim maximalneho usilia.
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13.4

14.1

14.2

14.3
14.4

15.1

15.2
15.3

l6.1

16.2

Zmluvné strany su povinné prijat vsetky dostupné opatrenia, aby sa skody spdsobené vyssou
mocou zniZili na minimum.

Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad ,vys$sej moci“, je tato zmluvna strana
povinna o tejto skutoénosti bezodkladne informovat druh( zmluvnu stranu, vratane podstaty,
predpokladanej dizky a o¢akavaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuéeného listu
s dorucenkou.

XIv.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
- Zmluva o dielo,
- Sutaziné podklady,

Ponuka (vratane navrhu ceny),

- Technické Specifikacie prac,

- VSeobecné technické podmienky.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zmluvné strany sa zavazuju zachovat mlcanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla osobitnych zdkonov.
Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela podla jeho vlastného uvazenia.

Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskutocriovanymi prdcami opravnenymi osobami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretou medzi objedndvatelom a
poskytovatelom prispevku. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
s najma poskytovatel prispevku a nim poverené osoby.

XVI.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitela.
Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak zhotovitel:

- meska so splnenim zmluvného terminu, dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatocne stanovena lehota na plnenie.

- bude preukazatelne vykonavat predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (jednd sa o vady, na ktoré bol zhotovitel v priebehu
vykondvania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objednavatelom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu),

- v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizaciu diela, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

- bez suhlasu objednavatela prevedie vsetky, alebo niektoré prava a zavazky vyplyvajuce z
tejto zmluvy na tretie osoby.



16.3 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vsak vyzvat objednavatela a urcéit mu
dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

16.4 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Stavebné prace a
doddavky realizované ku dnu odstlipenia od zmluvy sa vyulctuju podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

XVII.
Zaverecné ustanovenia

17.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a pravnymi predpismi SR.

17.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

17.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

17.4 Tato zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2 zhotovitel.

17.5 Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a U¢innost aZz driom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi prijimatelom pomoci a Poskytovatelom pomoci NFP
na predmet zmluvy azdroven odsuhlasenim tohto procesu verejného obstaravania
poskytovatelom pomoci.

17.6 V pripade neschvalenia Ziadosti o NFP, resp. nenadobudnuti U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
a neodsuhlasenim procesu verejného obstaravania, straca zmluva platnost.

V oot ) e s V obci Cavoj ...coeveveeeeieiie,
Za zhotovitela Za objedndvatela

meno, priezvisko, titul, funkcia opravnenej osoby Ing. Jan Halaska, starosta
(osOb) uchadzaca
podpis a peciatka

Prilohy k ZoD:

- Oceneny vykaz vymer
- Harmonogram prac



